

# Krycí list rozpočtu

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Stavba : POLNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV					KS : 2111		
Objekt : SO 03 - Cesta č.3 - Kukuričianky III.					Rozpočet :		
					Spracoval : Krivda		
Miesto : Malý Ruskov			Zmluva č.		Dňa : 08.10.2007		
Odberateľ : Geodézia Trebišov s.r.o. Trebišov			IČO :		DIČ :		
					IČ DPH :		
Dodávateľ :			IČO :		DIČ :		
					IČ DPH :		
Projektant : ROTORing s.r.o. KOŠICE KOŠICE			IČO :		DIČ :		
					IČ DPH :		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	963 031,38	15 400,46	978 431,84	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	963 031,38	15 400,46	978 431,84	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	32 288,25	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	0,50 %	4 892,16	18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		37 180,41	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
				E Celkové náklady :			
projektant, rozpočtár, cenár :  Dátum :  Pečiatka :  Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
				22	DPH 19 % z :	1 026 375,00	195 011,30
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
				F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			