
MIVA plus  spol. s r. o. Košice

Krycí list rozpočtu

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV
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Geodézia Trebišov s.r.o.

ROTORing  s.r.o. KOŠICE

2111

Krivda

08.10.2007

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

Kompletizačná činnosť

Malý Ruskov

  19

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

3,30 %

0,50 %

Trebišov

KOŠICE

Objekt : SO 05 - Cesta č.5 - Mokriny II.

ZRN

HSV :

PSV :

iné :

Súčet :

MCE :

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN

KS :

Spracoval :

Zmluva č.

Rozpočet :

Dňa :

IČO : DIČ :

Miesto :

IČO : DIČ :

IČO : DIČ :

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady :

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ : dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Súčet riadkov 6 až 9 :

Súčet riadkov 16 až 19 :Súčet riadkov 11 až 14 :

Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

Celkové náklady :

Súčet riadkov 21 až 23 :

DPH % z :

Tlačivo : ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia staby

IČ DPH :

IČ DPH :

IČ DPH :

      3 814,38

     69 113,10    363 753,20

     11 443,14

      1 733,81

    346 761,87    333 526,30      13 235,57

    346 761,87     13 235,57    333 526,30

     13 176,95       3 814,38

    363 753,20

    432 866,00

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN


