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PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3      11 734,80        419,100121101101    1          28,00

(1293,0+52,0*2)*0,30 =    419,100

Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm m2       6 288,00        262,000181301101    2          24,00

Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm m2       5 999,50        169,000182301121    3          35,50

Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3      23 124,00        376,000167101102    4          61,50

419,10-43,10 =    376,000

Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 m3      19 364,00        376,000162301101    5          51,50

Uloženie sypaniny na skládku m3       7 708,00        376,000171201201    6          20,50

Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine m2       1 598,20        262,000180401211    7           6,10

Založenie lúčneho trávnika výsevom vo svahu do 1:1 m2       2 315,30        169,000180401213    8          13,70

Osivo  lipnica lúčna kg         13,318005722300    9         169,00       2 250,74

431,0*0,03*1,03 =    13,318

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3       4 674,60         88,200122102202   10          53,00

147,0*0,60 =    88,200

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3       3 616,20         58,800122202202   11          61,50

147,0*0,40 =    58,800

Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3 pre cesty m3         234,61         17,640122202209   12          13,30

58,80*0,30 =    17,640

Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3       2 328,53         58,950162201102   13          39,50

11,0+35,20+(6,375*2) =    58,950

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3      13 119,45         88,050167101101   14         149,00

/+"násyp cesta"       11,0 =    11,000

/+"násyp výhybňa"      6,375*2 =    12,750

/+"zemná krajnica"    35,20 =    35,200

;++ Medzisúčet : =    58,950

147,0-58,95 =    88,050

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3       5 635,20         88,050162301102   15          64,00

Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS m3       1 306,25         23,750171101102   16          55,00

"cesta"      11,0 =    11,000

"výhybňa"    6,375*2 =    12,750

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2       9 599,29        897,130181101102   17          10,70

Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2       5 208,00        124,000182101101   18          42,00

Svahovanie násypu m2       1 642,50         45,000182201101   19          36,50

Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením do 50 m a

uložením

m3         882,90         32,70012110-02   20          27,00

(57,0+52,0)*0,30 =    32,700

Výkop rýhy v horn. tr. 2-4 vrátane m3      90 890,00        149,00010003-03a   21         610,00

- odvozu na medziskládku

- sťaženého výkopu pri križovaniach podzemných vedení

- potrebného paženia stien výkopu

pre rúrový priepust a odvodňovaciu rúru

34,70+40,0+29,0+9,40+35,90 =    149,000

Zásyp jám, šachiet a okolo objektu zeminou vrátane m3      20 701,00         81,50017003-03   22         254,00
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- prípadného dovozu z medziskládky

27,50+54,0 =    81,500

Rozprestretie ornice v rovine hr. 10 cm vrátane m2       4 725,00         45,00018130-08   23         105,00

- dovozu z medziskládky

- založenia trávnika výsevom trávnym semenom

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : Sk    244 946,07       2 250,74    242 695,33

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a

štrkopiesku

m3      11 664,00          4,80045100-01   24       2 430,00

"odvodňovacia rúra"        4,80 =    4,800

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : Sk     11 664,00      11 664,00

5 - KOMUNIKÁCIE

Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3       7 673,60         35,200569903311   25         218,00

Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrťou hr. 10 cm m2      18 963,00        193,500569831111   26          98,00

"cesta"      160,80 =    160,800

"výhybne"   16,35*2 =    32,700

Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm m2     171 843,00      1 029,000564261111   27         167,00

925,0+52,0*2 =    1029,000

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom

hr. 20 cm

m2     163 090,00        694,000564762111   28         235,00

590,0+52,0*2 =    694,000

Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 2 kg/m2 m2      19 293,00        654,000573111114   29          29,50

550,0+52,0*2 =    654,000

Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š.do 3 m hr. 6

cm

m2     200 778,00        614,000577151113   30         327,00

510,0+52,0*2 =    614,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : Sk    581 640,60     581 640,60

8 - RÚROVÉ VEDENIA

Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg kus       1 320,00          2,000899203111   31         660,00

1+1 =    2,000

Mreža kanálová vtoková 600x600 kus          2,000552426202   32      10 600,00      21 200,00

Montáž potr. bet. hrdl. tes. gum. krúž. otv.v. do 20% DN 300 m      11 375,65         23,650812372121   33         481,00

Rúra TBR 115-30S 30x250 kus          9,555592231110   34       1 342,00      12 822,81

23,65/2,5*1,01 =    9,555

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : Sk     46 718,46      34 022,81     12 695,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo

železobetónových DN 30 cm

m      28 160,00         32,000919511111   35         880,00

24,0+8,0 =    32,000

Rúra TBR 115-30S 30x250 kus         12,928592231110   36       1 342,00      17 349,38

32,0/2,50*1,01 =    12,928

Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10 m3      16 578,90          5,070919535555   37       3 270,00

3,90+1,17 =    5,070

Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm kus      34 240,00          4,000919411111   38       8 560,00

2+2 =    4,000

Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80

cm

kus      46 200,00          3,000919413111   39      15 400,00

1+2 =    3,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : Sk    142 528,28      17 349,38    125 178,90

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt
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Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t      47 352,29        986,506998225111   40          48,00

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu : Sk     47 352,29      47 352,29

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : Sk  1 074 849,70      53 622,93  1 021 226,77

Sk  1 074 849,70Za rozpočet celkom :      53 622,93  1 021 226,77
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