

Krycí list rozpočtu

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Stavba : POLNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV					KS : 2111	
Objekt : SO 10 - Rámový priepust km 0,340.50					Rozpočet :	
					Spracoval : Krivda	
Miesto : Malý Ruskov			Zmluva č.		Dňa : 08.10.2007	
Odberateľ : Geodézia Trebišov s.r.o. Trebišov			IČO :		DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ :			IČO :		DIČ : IČ DPH :	
Projektant : ROTORing s.r.o. KOŠICE KOŠICE			IČO :		DIČ : IČ DPH :	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	591 051,13	182 757,25	773 808,38	6	Práce nadčas
2	PSV :	8 169,02	8 871,98	17 041,00	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	599 220,15	191 629,23	790 849,38	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	26 098,03	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky	0,50 %	3 954,25	18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	8 699,34
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		30 052,28	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	8 699,34
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :				E	Celkové náklady :	
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	829 601,00
				22	DPH 19 % z :	829 601,00
				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	987 225,00
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :				F	Odpočet - prípočet	
dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :						