

# Krycí list rozpočtu

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Stavba : POLNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV					KS : 2111		
Objekt : SO 08 - Cesta č.8 - Za záhradami II.					Rozpočet :		
					Spracoval : Krivda		
Miesto : Malý Ruskov			Zmluva č.		Dňa : 08.10.2007		
Odberateľ : Geodézia Trebišov s.r.o. Trebišov			IČO :		DIČ : IČ DPH :		
Dodávateľ :			IČO :		DIČ : IČ DPH :		
Projektant : ROTORing s.r.o. KOŠICE KOŠICE			IČO :		DIČ : IČ DPH :		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 495 488,44	6 727,55	1 502 215,99	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 495 488,44	6 727,55	1 502 215,99	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	49 573,13	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	0,50 %	7 511,08	18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť	16 524,38	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		57 084,21	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<p>projektant, rozpočtár, cenár :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>				E	Celkové náklady :		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
				22	DPH 19 % z :	1 575 824,58	299 406,70
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
<p>odberateľ, obstarávateľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>				F	Odpočet - prípočet		
<p>dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>							